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Id del Proyecto:

Tipo de proyecto:

*Entidad Federativa:  

*Municipio:  

Grado de Rezago Social del Municipio:

*Localidad:  

Si no encontro su localidad, cotejar en el siguiente enlace CENFEMUL

Grado de Rezago Social de la Localidad:

¿En dónde aplica?:

¿La localidad tiene ZAP Urbana?:

*Latitud:  *Longitud: 

Geometría (marcadores,polígonos,lineas):    
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Entidad Federativa:
 

Municipio:
 

Localidad:
 

 
El domicilio geografico del proyecto se encuentra referido a una: 

*Tipo de Vialidad: *Nombre de vialidad: Ninguno:

Sin Numero
Exterior(SN): Domicilio Conocido Numero Exterior

Anterior: Num. Exterior: Alfanumerico

Num. Interior: Alfanumerico Sin número interior
 

*Código Postal: Ninguno

*Tipo de Asentamiento: *Nombre del Asentamiento: Otro: Ninguno

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio
Entre Vialidad 1:

*Tipo de Vialidad: *Nombre de vialidad: Ninguno

Entre Vialidad 2:
*Tipo de Vialidad: *Nombre de vialidad: Ninguno

Vialidad Posterior:
*Tipo de Vialidad: *Nombre de vialidad: Ninguno

*Descripción de ubicación Dirección completa del domicilio del Proyecto:

I � �� � �� �� �� ���  � � �  P�� �� � ��  S��������(0)

*Tipo de incidencia del Proyecto:
*Seleccione el Rubro:

*Seleccione la Subclasificación del Proyecto:
*Seleccione la Modalidad del Proyecto:

*¿El proyecto cuenta con más de una subclasificación?:
Nombre sugerido del Proyecto:EN TLATLAUQUITEPEC LOCALIDAD ILITA ASENTAMIENTO OTRO

*Nombre del Proyecto:

Consideraciones señaladas en el catálogo de los
Lineamientos Generales para la Operación del FAIS:

La planeación que realicen los gobiernos locales y de las entidades federativas, considerará los lineamientos y normas técnicas
aplicables para el proyecto, especificadas en los reglamentos de construcción vigentes. Incluye concreto hidráulico, asfalto, adoquín,
piedra, o bien, del material que asegure la durabilidad de la obra, además de los Criterios para el Ordenamiento del Espacio Público
publicados por SEDUVI.

*Descripción detallada del proyecto:

338424

Iniciando análisis geográfico...

PROYECTO FAISMUN

21 PUEBLA

21186 TLATLAUQUITEPEC

BAJO

211860061 211860061 ILITA

La localidad cuenta con población indígena o afromexicana

BAJO

POBREZA EXTREMA

NO

19.854232601827587 -97.47707425875049

0 0 1

21 PUEBLA

21186 TLATLAUQUITEPEC

211860061 ILITA

Zona Urbana o Rural (con Amanzanamiento)

CALLE ILITA PEZMATLAN

DOMICILIO CONOCIDO

Seleccione

73904

COLONIA ILITA ILITA

CARRETERA FEDERAL ACAJETE TEZIUTLAN

NINGUNO NINGUNO

NINGUNO NINGUNO

SE TIENE COMO REFERENCIA LA 

IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE ILITA 400 

METROS APROXIMADAMENTE SOBRE EL 

CAMINO ILITA PEZMATLAN HASTA 

LLEGAS AL PUENTE DONDE SE INICIARA 

LA OBRA

168

 CALLE ILITA PEZMATLAN    

COLONIA   ILITA, CP. 73904 

ILITA, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA 

 ENTRE   CARRETERA  FEDERAL ACAJETE TEZIUTLAN Y NINGUNO  NINGUNO, 

NINGUNO   NINGUNO 

SE TIENE COMO REFERENCIA LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE ILITA 400 METROS 

02 COMPLEMENTARIA
0218.URBANIZACION
21410.PAVIMENTACION
02.CONSTRUCCIÓN
NO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE ILITA  PEZMATLAN DE LA 

LOCALIDAD DE ILITA Y PEZMATLAN MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA. PRIMERA ETAPA

EL PROYECTO CONSTA DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS

671.00 M2 LIMPIA TRAZO Y NIVELACION 

97.35 M3 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE AL 95 PORCIENTO PROCTOR EMPLEANDO MAQUINARIA 

CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CENTÍMETROS

377.00 M3 EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS

27.20 M3 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85 PORCIENTO PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS 

DE 20 CENTÍMETROS

PROYECTOS Financiamiento BANOBRAS y RENDIMIENTOS PRODIMDF GASTOS INDIRECTOS

Maxar | DGGPB\DGAE\DIRGEO

+
−

Galería

http://fais.bienestar.gob.mx/pls/fais/FAIS2023.pkg_fais.fs
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*¿Por qué es importante la obra?:

*¿Cuáles fueron los datos del IAP en los que se apoyó para la planeación de este proyecto?:

*¿De qué manera participó la ciudadanía en a la decisión de la realización del proyecto?:

*Informe disponible en el Diario Oficial de la Federación
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S�������� L���� ��  ��  P��������
El bien es público

D������������
Se cuenta con derecho de vía

Me doy por enterado que para el presente proyecto de infraestructura vial, en cuyo caso el presupuesto no contemple la instalación de servicios básicos de alcantarillado, drenaje, red de
agua potable y electrificación, el costo de estos trabajos será aportación de la entidad federativa o municipio, comprometiéndose éstos a que dicha infraestructura, se encuentre integrada
y en funcionamientoal finalizar el presente proyecto.
Manifiesto que tenemos conocimiento de que éste proyecto debe sujetarse a los costos paramétricos de la entidad federativa, y nos comprometemos a justificar ante los órganos
fiscalizadores las variaciones que, en su caso, excedan de dichos costos.
Manifiesto contar con todos los permisos liberados, vigentes y necesarios para la correcta ejecución del proyecto.**
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Acciones Programadas y Beneficiarios Programados
Monto Total a invertir Monto Unitario Población Beneficiaria

Total
*Cantidad *¿Qué Unidad de Medida aplica?

$ $ 50
 

Identificación de personas beneficiarias por género y adscripción étnica *Viviendas beneficiadas Monto planeado Monto Subclasificación Monto Subclasificación
Masculina  Femenina  del Proyecto FAISMUN adicional directa adicional complementaria

 $   

Indígena  

Afromexicana  

Población que no se autoadscribe
como indígena o afrodescendiente

 

Rendimientos Financieros 2023

Institución Ejecutora Beneficios Esperados del Proyecto
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Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios (1)
Ramo Programa Presupuestal Monto Porcentaje

Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios (2)
Ramo Programa Presupuestal Monto Porcentaje

Fuente de Financiamiento, Grupo Funcional: Gobierno
Ramo Programa Presupuestal Monto Porcentaje

Fuente de Financiamiento, Grupo Funcional: Desarrollo Económico o Social (1)
Ramo Programa Monto Porcentaje

Fuente de Financiamiento, Grupo Funcional: Desarrollo Económico o Social (2)
Ramo Programa Presupuestal Monto Porcentaje

 
Fuente de Financiamiento Estatal Fuente de Financiamiento Privada Fuente de Financiamiento Municipal

Monto Nombre del Programa Monto Porcentaje Monto Nombre del Programa

Porcentaje      Porcentaje     

 
 

Si el proyecto tiene concurrencia con otro proyecto de recursos FAIS (FISE o FAISMUN), capturar el folio del proyecto:
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Utilizará recursos de Financiamiento
BANOBRAS
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Fecha de captura del proyecto *Fecha de Inicio *Fecha de Fin

15/11/2023 17/11/2023 31/12/2023

P�� � ��� �� ���  � �  ������ � �  S��������(0)

Etapa Descripción de los trabajos principales por etapa de la obra Avance de la obra (%)

Inicio :

Desarrollo :

Conclusión :

  

FIRMA ELECTRÓNICA
Fecha:15/11/2023 15:34:26
Cadena:Hq1mO2njBhVR0ML1s87fCxAcwm/XTYd3jo2qnSQtO3LeE9rD1tGOlTce+Oujp1B0RWMLSvrwLQwkJ9q7/h1U84bbO+TO61nOI7kkxngXiuQRIGV1RydEFG0Jqj58NXvbcQ+JRT0VCcF9YYdE851gUdgSfYRIMuxI44ijgHbXtLqWSnPg5u9wkmq6aL/W4t8UVsop+MSf7ZboyJSYpUJsN5HVOBEpGP

LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA PERMITIRÁ BRINDAR VIALIDADES SEGURAS A LA POBLACIÓN POR LO QUE AYUDARA A 

LA POBLACIÓN A COMUNICAR AMBAS LOCALIDADES  PERMITIENDO EL FLUJO DE MERCANCÍAS TRANSITO DE VEHÍCULOS 

PÚBLICOS

SE TOMARON LOS DATOS DEL INFORME ANUAL DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL 2023

EN EL APARTADO II. INDICADORES DE CARENCIAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL

EN CARENCIAS DE ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL TENEMOS 38400 PERSONAS EN EL CUAL SE TIENE COMO OBJETIVO 

EN BASE A LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA SE CREÓ UN COMITÉ PARA PODER GESTIONAR ANTE LA DEPENDENCIA 

MUNICIPAL LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA LA ADMINISTRACIÓN TIENE  COMO OBJETIVO INVOLUCRAR A 

LA SOCIEDAD EN LA PLANEACIÓN DE LOS PROYECTOS DANDO SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN 

SI

NO APLICA

1,119,840.60 2,036.07          550.00 Metros Cuadrados

25 25 10 1,119,840.60 0 0

No. Hombre No. Mujeres

No. Hombre No. Mujeres

25 25

Ingrese Monto

2339 2339 Municipio de Tlatlauquitepec MEJORAR LAS VIALIDADES PARA CONECTAR A LAS COMUNIDADES

Seleccionar... Seleccionar... Ingrese Monto

Seleccionar... Seleccionar... Ingrese Monto

Seleccionar... Seleccionar... Ingrese Monto

Seleccionar... Seleccionar... Ingrese Monto

Seleccionar... Seleccionar... Ingrese Monto

Ingrese Monto Ingrese Solo Texto Ingrese Monto Ingrese Monto Ingrese Solo Texto

NO

DURANTE ESTA ETAPA SE CONTEMPLA REALIZAR LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA LIMPIA TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO

POSTERIORMENTE SE CONFORMARA Y COMPACTARA LA SUBRASANTE AL 95 PORCIENTO PROCTOR EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 
 30

PARA ESTA ETAPA SE CONDIRERA ESTAR REALIZANDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS 

SE CONSTRUIRA EL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HIDRAULICO DE 250 KG SOBRE CM2
 40

PARA ESTA ETAPA SE CON TEMPLA REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA COMPLEMENTARIA

SE LLEVARA ACABO LA LIMPIA TRAZO Y NIVELACION EN EL ÁREA DE TRABAJO
 30

100
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